
AVODI-2020 Openbaar lichaam Sint Eustatius A.B. 2020 No. 31 

Afkondigingsblad van Sint Eustatius 2020,  1/24 

Afkondigingsblad  

van Sint Eustatius  

 

Jaargang: 2020 

Nummer: 31 

Uitgifte: 24.07.2020 

Regulation of the government-commissioner of March 10th 2020 no 112/20 regarding 
General Terms and Conditions for Public Service Contracts 2020 (AVODI-2020) 

  

General Terms and Conditions for Public Service Contracts 2020 (AVODI-2020)1 

Chapter I General  
 
Article 1 Definitions  
The following terms are written with initial capitals in these general terms and conditions and are defined as fol-
lows:  

1.1 Professional Errors: shortcomings such as mistakes, acts of carelessness, negligence, omis-

sions and erroneous advice, which a competent and conscientious contractor would, in the 

given circumstances and assuming a normal degree of attention, competence and profes-

sionalism, not commit;  

1.2  Schedule: a document attached to the Contract which, when initialled by both Parties, forms 

an integral part of the Contract;  

1.3   Services: the work the Contractor is to perform for the Contracting Authority under the 

terms of the Contract;  

1.4 Contracting Authority: the State of the Netherlands or any other contracting authority using 

these general terms and conditions;  

1.5     Contractor: the counterparty of the Contracting Authority;  

1.6  Contract: the written agreement between the Contracting Authority and the Contractor to 

which the Terms and Conditions are declared to apply;  

1.7  Party: the Contracting Authority or Contractor, depending on the context;  

1.8  Contracting Authority’s Staff: the members of staff and/or assistants used by the Contract-

ing Authority during the performance of the Contract;  

1.9  Contractor’s Staff: the members of staff and/or assistants used by the Contractor for the 

purpose of performing the Contract for whom the Contractor is responsible under the terms 

of the Contract;  

1.10  Terms and Conditions: these general terms and conditions, which apply to and form an 

integral part of the Contract.  

1.11  Working Day: calendar day, except weekends and generally recognised public holidays 

within the meaning of section 3, subsection 1 of the General Extension of Time Limits Act.  
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Article 2 Application  
2.1  Amendments or additions to the Contract or derogations from the Terms and Conditions (or parts of them) 

are binding only if they have been explicitly agreed in writing by the Parties.  
2.2  In the event of inconsistency between the Dutch text of these Terms and Conditions and translations of them, 

the Dutch text prevails. 
 
Chapter II Performance of the contract  
 
Article 3 Guarantees given by the Contractor  
3.1  The Contractor guarantees that the Services to be provided by it or on its behalf meet the requirements laid 

down in the Contract.  
3.2  The Contractor guarantees that the Services to be provided by it or on its behalf will be performed in a profes-

sional manner.  
 
Article 4 Assessment and acceptance  
4.1  The Contracting Authority will assess the results of the Services within 30 days of the date of their delivery. If 

it decides that the results are satisfactory, it will notify the Contractor that they have been accepted.  
4.2  If the Contracting Authority decides that the results of the Services are unsatisfactory, it will notify the Con-

tractor that they have not been accepted.  
4.3  The Contracting Authority may have the results of the Services assessed by third parties.  
4.4  If the Contracting Authority has not notified the Contractor within 30 days of the date of delivery of the Ser-

vices, it will be deemed to have accepted the results.  
4.5  The Contracting Authority is not obliged to make any payment to the Contractor until the results have been 

accepted.  
 
Article 5 Place and time of performance  
The Services will be performed at the time and place stated in the Contract.  
 
Article 6 Replacement of staff responsible for performing the Services  
6.1  The Contractor may temporarily or permanently replace staff who are responsible for performing the Services 

only by way of exception and with the prior consent of the Contracting Authority. The Contracting Authority 
will not withhold its consent without good reason and may attach conditions to its consent. The fees charged 
for the staff originally deployed may not be raised if they are replaced.  

6.2  If the Contracting Authority wishes to replace staff who are responsible for performing the Services, because it 
feels that this is either necessary or desirable for the proper performance of the Contract, the Contractor will 
comply with the Contracting Authority’s request. The fee charged for replacement staff will not be any higher 
than that laid down in the Contract for the staff replaced.  

6.3  If staff responsible for performing the Contract are replaced, the expertise, qualifications and experience of 
the replacement staff deployed by the Contractor must be at least equal to those of the original staff or must 
meet the criteria agreed by the Parties in this regard. 

 
Article 7 Use of Contracting Authority’s property  
The Parties may agree that, in performing the Services, the Contractor may make use of property belonging to the 
Contracting Authority, which the Contracting Authority has lent to the Contractor for this purpose. The Contracting 
Authority may attach conditions to the loan of this property.  
 
Article 8 Subcontracting  
8.1  In performing the Contract, the Contractor may make use of third-party services only after it has obtained the 

Contracting Authority’s consent. The Contracting Authority will not withhold its consent without good reason. 
It may attach conditions to its consent.  
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8.2  The fact that the Contracting Authority has given its consent does not affect the Contractor’s own responsibil-
ity and liability for discharging the obligations imposed on it under the Contract, and for discharging the obli-
gations imposed on it as an employer under tax and social insurance law.  

 
Chapter III Relationship between parties and supervision  
 
Article 9 Progress reports  
The Contractor will report to the Contracting Authority on the progress of the work as often as and in a manner as 
the Contract prescribes, or as the Contracting Authority deems fit.  
 
Article 10 Contacts  
10.1 Each Party will designate a contact who will be responsible for maintaining contacts in relation to the perfor-

mance of the Contract. The Parties will notify each other of the person they have appointed as their contact.  
10.2 The contacts may represent and bind the Parties only as regards the performance of the Contract. They may 

not amend the Contract.  
 
Article 11 Supervisory/steering committee  
The Contract may provide for the formation of a supervisory or steering committee whose duties, powers and com-
position may be laid down in the Contract.  
 
Article 12 Method of notification  
12.1 Notifications given by one Party to the other, including undertakings and further agreements, that are relevant 

to the performance of the Contract are binding on the Parties only if they are given or confirmed in writing by 
an authorised person.  

12.2 ‘In writing’ is understood to include ‘electronically’, provided:  
a. the notification can be consulted by the addressee; 
b. the authenticity of the notification is sufficiently guaranteed; and  
c. the identity of the sender can be determined with sufficient certainty.  

 
Article 13 Confidentiality  
13.1 The Contractor will not divulge in any way any information that comes to its knowledge in performing the Con-

tract and which it knows or may reasonably be assumed to know is confidential, except in so far as it is com-
pelled to divulge such information under a statutory regulation or court ruling.  

13.2 The Contractor will impose the same duty of confidentiality on its own Staff and guarantees that they will fulfil 
it.  

13.3 The Contractor will not divulge to third parties in any way the results of the Services performed or provide any 
information on the results to third parties without the Contracting Authority’s express consent. The Contract-
ing Authority may attach conditions to such consent.  

13.4 After termination of the Contract, the Contractor must hand over to the Contracting Authority without delay, 
at the Contracting Authority’s first request, information that the Contractor has in its possession for the pur-
pose of performing the Contract, with the exception of information that the Contractor is required to have in 
its possession on the basis of legislation and/or generally accepted professional rules applicable to the Con-
tractor.  

13.5 If the Contractor breaches its duty of confidentiality, the Contracting Authority may impose a penalty, as laid 
down in the Contract. Payment of a penalty that is payable immediately does not discharge the Contractor 
from its liability for indemnifying any damage caused by the breach.  

 
Article 14 Processing of personal data  
14.1 In so far as the Contractor, as a processor within the meaning of the General Data Protection Regulation BES, 

processes personal data for the Contracting Authority in the framework of the implementation of the Personal 
Data Agreement, the Contractor guarantees the application of appropriate technical and organisational 
measures, so that processing meets the requirements of the General Data Protection Regulation BES and the 
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protection of the data subjects is ensured. The Contractor will process personal data only for and on the basis 
of written instructions from the Contracting Authority, barring statutory rules to the contrary.  

14.2. The Parties will regulate the processing of personal data by the Contractor for the Contracting Authority by 
means of an agreement.  

 
Article 15 Security  
15.1 The Contractor will instruct the Contractor’s Staff involved in the performance of the work, in so far as the 

work is performed on the Contracting Authority’s premises, to comply with the Contracting Authority’s secu-
rity procedures and other rules. The Contracting Authority will inform the Contractor in good time about these 
procedures and rules.  

15.2 The Contracting Authority may require the Contractor to provide certificates of conduct for the Contractor’s 
Staff, at least three Working Days before work begins on the Contracting Authority’s premises.  

15.3 The Contracting Authority may carry out security checks on members of the Contractor’s Staff, in accordance 
with the rules usually applied by the Contracting Authority. The Contractor will lend its full cooperation to 
such checks. The Contracting Authority may, on the basis of the results of a security check, refuse to allow the 
person in question to work on the Contract, without giving any reasons.  

 
Chapter IV Financial provisions  
 
Article 16 Payment and upward and downward contract variations  
16.1 The Contracting Authority will pay for the costs actually incurred and the hours actually worked by the Con-

tractor, unless a fixed fee has been agreed in the Contract.  
16.2 Should any additional requirements stipulated by the Contracting Authority, any new information that is 

brought to the notice of the Contracting Authority or any changes to the statutory regulations applicable to 
the work in question lead to the work performed by the Contractor under the Contract becoming demonstra-
bly more demanding or extensive, this additional work constitutes an upward contract variation for which the 
Contractor may charge a fee. Additional work or new information which the Contractor could have foreseen 
when the Contract was signed is not regarded as constituting an upward contract variation. If a Party regards a 
particular request as constituting an upward contract variation, it will notify the other Party thereof as quickly 
as possible.  

16.3 The Contractor will not start any additional work that constitutes an upward contract variation until it has re-
ceived a written order to this effect from the Contracting Authority. In order to obtain such an order, the Con-
tractor will issue a written quotation specifying the amount of additional work that is to be performed, its du-
ration and cost. Any additional work performed by the Contractor will be subject to the provisions of the Con-
tract, including those on fees and discounts, where relevant, in so far as these have not been amended by the 
Contracting Authority’s written order. When submitting a quotation, the Contractor may not impose terms 
and conditions that are either more detailed or more stringent than the original Terms and Conditions, unless 
it does so with the Contracting Authority’s consent.  

16.4 The Contractor will always accept and carry out an order for additional work representing up to a maximum of 
10% of the original Contract value. Such an order for additional work is subject to the provisions of the Con-
tract. 

16.5 Should any new information that is brought to the notice of the Contracting Authority or any changes to the 
statutory regulations applicable to the work in question lead to the work performed by the Contractor under 
the Contract becoming demonstrably less demanding or extensive, this constitutes a downward contract vari-
ation for which the Contracting Authority is entitled to a discount. If a Party regards a particular change as 
constituting a downward contract variation, it will notify the other Party thereof in writing as quickly as possi-
ble. If a fixed fee has been agreed, the Parties will consult to agree on the value of the discount, which will be 
deducted from the agreed fee.  

 
Article 17 Invoicing  
17.1 The Contractor will send the invoice electronically so that the Contracting Authority can receive and process it 

electronically, in accordance with the specifications issued by the Contracting Authority.  
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17.2 The Contractor will send invoices to the Contracting Authority. Each invoice will state the date and number of 
the Contract and the relevant general expenditure tax (ABB) charge. If applicable under article 4, the Contrac-
tor will enclose a copy of the notice of acceptance with the invoice, together with any other information re-
quested by the Contracting Authority.  

17.3 If it has been agreed that the invoice will be based on the actual amount of time spent as calculated after the 
completion of the Contract, the Contractor will compile an itemised invoice in a format which the Contracting 
Authority is free to specify. The Contractor’s invoice will state the number of days and hours actually and nec-
essarily spent on the Contract, as well as the relevant dates, and will also contain a brief description of the 
work performed, and of any travel and accommodation expenses if these are not included in the daily or 
hourly rates under the Contract.  

17.4 The Contractor will present separate invoices for any upward contract variations after the additional work in 
question has been completed and accepted by the Contracting Authority. The invoices will explicitly state the 
nature and amount of the additional work performed, which will be itemised on the basis of authentic docu-
ments.  

 
Article 18 Payment and invoice audits  
18.1 The Contracting Authority will pay the Contractor the amount owing under the Contract no later than 30 days 

of receiving the relevant invoice, provided it satisfies the provisions of the Contract.  
18.2 If the Contracting Authority fails without good reason to pay an invoice within the time limit stipulated in arti-

cle 18.1, it will automatically be liable to pay statutory interest. The interest will be payable on Contractor’s 
demand.  

18.3 The Contracting Authority may instruct an expert designated by the Contracting Authority, as referred to in 
article 2:121, paragraph 1 of the Civil Code BES, to audit the invoices submitted by the Contractor to deter-
mine their accuracy. The Contractor will allow the expert to inspect its books and documents, and will supply 
him with any information he requests. This audit is confidential and does not involve any more than is neces-
sary to check the invoices. The expert will report as quickly as possible to both Parties. The Contracting Au-
thority will pay the cost of the expert’s audit, unless the latter’s work reveals that the invoices in question are 
not accurate or complete, in which case the Contractor will be liable for the cost of the inspection.  

18.4 The Contracting Authority may defer payment of an invoice or a portion thereof, about which the Parties have 
failed to reach agreement, for the duration of the expert’s audit. The Contracting Authority will exercise this 
right only if it has reasonable doubts about the accuracy of the invoice in question.  

18.5 The Contractor is not entitled to suspend or terminate its work on account of the Contracting Authority’s fail-
ure to pay an invoice within the stipulated time limit, or if the Contracting Authority does not pay an invoice 
because it suspects that the invoice is inaccurate or because the Services have not been properly performed.  

 
Article 19 Advance  
19.1 If the Contracting Authority, for the purpose of performing the Contract, makes one or more payments for Ser-

vices that have not yet been rendered, it may require the Contractor to issue the Contracting Authority with 
an on-demand bank guarantee prior to making the payment(s) in question, to the value of the payment(s) in 
question. The Contracting Authority will not be required to pay any of the cost of the guarantee.  

19.2 If the Contracting Authority does not accept certain Services within the stipulated time limit as a result of a 
failure that is attributable to the Contractor, the Contractor is liable to pay statutory interest on the advance 
for as long as the failure persists.  

19.3 The on-demand bank guarantee will be issued by a bank approved by the Contracting Authority, in accordance 
with the model enclosed with these Terms and Conditions (see Annexe 1).  

 
Chapter V Non-performance  
 
Article 20 Potential delays  
20.1 If there is any risk of the performance of the Services being delayed, the Contractor will immediately notify the 

Contracting Authority, explaining the reasons for and the consequences of the potential delay. The Contractor 
will also propose measures to avoid further delay.  
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20.2 Within 14 days of receiving the notification referred to in the preceding paragraph, the Contracting Authority 
will notify the Contractor whether or not it agrees with the proposed measures and the consequences de-
scribed by the Contractor. Agreement does not imply any acceptance by the Contracting Authority of the 
cause of the potential delay, and does not affect any other rights or claims accruing to the Contracting Author-
ity under the Contract and legislation.  

 
Article 21 Liability  
21.1 If one of the Parties fails to discharge its obligations under the Contract, the other Party may give notice of 

default. The defaulting Party is deemed to be immediately in default, however, if it is clear that there is no 
prospect whatsoever of it discharging the obligations in question within the stipulated time limit for reasons 
other than force majeure. The notice of default will be given in writing, and the defaulting Party will be given a 
reasonable period of time in which to discharge its obligations. This is a strict deadline. The defaulting Party is 
in default if it fails to discharge its obligations by the deadline set.  

21.2 The notice of default referred to in the preceding paragraph is not required if the time limit by which the 
agreed Services should have been performed has been extended prior to its expiry. If the defaulting Party fails 
to discharge its obligations as described in the preceding paragraph by the end of the extended time limit, the 
defaulting Party is held to be immediately in default as from that date.  

21.3 Unless agreed otherwise, a Party that imputably fails to discharge its obligations is liable to the other Party for 
any damage incurred by the other Party, on the understanding that liability is limited to the following 
amounts:  

−  for Contracts whose total value is less than or equal to 50,000 US$: 150,000 US$ per 

event and 300,000 US$ for each year or part of a year that the Contract has been in 

force;  

−  for Contracts whose total value is greater than 50,000 US$ but less than or equal to 

100,000 US$: 300,000 US$ per event and 500,000 US$ for each year or part of a year 

that the Contract has been in force;  

−  for Contracts whose total value is greater than 100,000 US$ but less than or equal to 

150,000 US$: 500,000 US$ per event and 1,000,000 US$ for each year or part of a year 

that the Contract has been in force;  

−  for Contracts whose total value is greater than 150,000 US$ but less than or equal to 

500,000 US$: 1,500,000 US$ per event and 3,000,000 US$ for each year or part of a 

year that the Contract has been in force;  

−  for Contracts whose total value is greater than 500,000 US$: 3,000,000 US$ per event 

and 5,000,000 US$ for each year or part of a year that the Contract has been in force.  

Related events will be treated as a single event.  
21.4 The limitation of liability referred to above will not apply:  

a. in the event of third-party claims for compensation in respect of death or personal injury; 

b. in the event of intent or gross negligence on the part of the other Party, the Contractor’s 

Staff or the Contracting Authority’s Staff;  

c. in the event of a breach of intellectual property rights as referred to in article 24;  

d. in the event of an agreement concluded between the Parties under article 14, paragraph 

2: to claims for compensation in relation to failure to comply with that agreement, includ-

ing any fines imposed by the supervisory authority.  

21.5 If, in performing the Services, the Contractor makes use of property belonging to the Contracting Authority as 
referred to in article 7, the Contractor is liable for any damage caused to such property. The limitation of liabil-
ity set out in paragraph 3 applies mutatis mutandis.  
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21.6 If the Contractor or third parties suffer damage, in whatever manner, as a result of using property belonging to 
the Contracting Authority as referred to in article 7, the Contractor will bear the full expense and risk. The limi-
tation of liability set out in paragraph 3 applies mutatis mutandis.  

21.7 The Contractor is liable for all obligations in respect of the Contractor’s Staff, including those arising under tax 
and social insurance law. The Contractor indemnifies the Contracting Authority against any liability in this con-
nection. The limitation of liability referred to in paragraph 3 does not apply.  

 
Article 22 Cancellation and notice of termination  
22.1 Without prejudice to the other provisions of the Contract, either Party may cancel the Contract in full or in 

part by registered letter, without recourse to the courts, if the other Party is in default or compliance is per-
manently or temporarily impossible, unless the breach does not warrant cancellation in view of its exceptional 
nature or limited importance.  

22.2 If one of the Parties is unable to discharge its obligations under the Contract as a result of force majeure, the 
other Party is entitled to cancel the Contract, subject to a reasonable period, in full or in part out of court by 
registered mail, without its action creating any entitlement to compensation, but no earlier than 15 Working 
Days as from the date on which the circumstance that produced the force majeure arose.  

22.3 The term ‘force majeure’ is in any event understood not to include: staff shortages, strikes, staff illness, short-
ages of raw materials, transport problems, late delivery or the unsuitability of items required for the perfor-
mance of the work, liquidity or solvency problems on the part of the Contractor or failures on the part of third 
parties engaged by the Contractor.  

22.4 The Contracting Authority may cancel the Contract forthwith out of court by registered mail, without being 
required to send any demand or notice of default, if the Contractor applies for or is granted a provisional or 
definitive suspension of payments, files for bankruptcy, is declared bankrupt, if its business is wound up, if it 
ceases trading, if a substantial proportion of its assets are seized, if it undergoes a merger or a division or is 
dissolved, or if it is deemed on any other grounds to be no longer capable of discharging its obligations under 
the Contract.  

22.5 If the Contract is cancelled, the Contractor will repay any undue amounts already paid by the Contracting Au-
thority, plus the statutory interest on those amounts from the date on which they were paid. If the Contract is 
partially cancelled, the Contractor only has to repay payments relating to the part of the contract that has 
been cancelled.  

22.6 In addition, the Contracting Authority may terminate the Contract at any time by giving notice of termination 
by registered mail. In such an event, the account between the Contracting Authority and the Contractor will 
be settled on the basis of the Services provided and costs reasonably incurred by the Contractor in carrying 
out the assignment in question and of any commitments reasonably entered into for the future for the pur-
poses of the present Contract. The Contracting Authority is not obliged to compensate the Contractor in any 
way for the consequences of the termination of the Contract.  

 
Article 23 Retention of right to demand performance  
The fact that one of the Parties omits to demand the performance of any provision of the Contract within a time 
limit set by the Contract does not affect its right to demand performance at a later date, unless the Party in ques-
tion has expressly agreed to the non-performance in writing.  
 
Chapter VI Miscellaneous  
 
Article 24 Intellectual property rights  
24.1 Unless agreed otherwise, all copyrights that may be exercised in relation to the results of the Services per-

formed by the Contractor accrue to the Contracting Authority, irrespective of where and when they may be 
exercised. Pursuant to the Contract, the Contractor assigns such intellectual property rights to the Contracting 
Authority as soon as they arise. The Contracting Authority hereby accepts the assignment of these rights.  

24.2 All database rights that may be exercised in relation to the results of the Services performed by the Contractor 
accrue to the Contracting Authority, irrespective of where and when they may be exercised. Pursuant to the 
Contract, the Contractor assigns such intellectual property rights to the Contracting Authority as soon as they 
arise. The Contracting Authority hereby accepts the assignment of these rights  
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24.3 In so far as the results of the Services performed are achieved partly or wholly using existing intellectual prop-
erty rights that do not accrue to the Contracting Authority, the Contractor grants the Contracting Authority a 
non-exclusive and irrevocable right of use for an indefinite period. In such an event, the Contractor guarantees 
that it is entitled to grant the aforesaid right of use. 

24.4 In so far as a separate instrument needs to be executed for the assignment of the rights referred to in articles 
24.1 and 24.2, the Contractor hereby irrevocably authorises the Contracting Authority to draft such an instru-
ment and sign it on the Contractor’s behalf, without prejudice to the Contractor’s obligation to cooperate with 
the assignment of these rights as soon as the Contracting Authority requests it to do so, without attaching any 
conditions to its cooperation.  

24.5 If there is a difference of opinion between the Parties on the intellectual property rights referred to in articles 
24.1 and 24.2, in relation to the results of the Services performed, it will be assumed, in the absence of proof 
to the contrary, that the rights accrue to the Contracting Authority. In all cases, the Contracting Authority may 
continue to use the results for the purposes specified in the Contract.  

24.6 The Contractor hereby renounces vis-à-vis the Contracting Authority any moral rights vested in it, i.e. the Con-
tractor, as referred to in the Copyright Act BES, in so far as the relevant regulations allow it to do so. Acting 
both in its own capacity and on behalf of the Contractor’s Staff, and as authorised to this end, the Contractor 
renounces vis-à-vis the Contracting Authority any moral rights vested in these staff, in so far as the relevant 
regulations allow it to do so.  

24.7 The Contractor indemnifies the Contracting Authority against all claims brought by third parties in respect of 
any breach of their intellectual property rights, including equivalent claims relating to knowledge, unlawful 
competition and suchlike. The Contractor is obliged to take any action that may help to prevent stagnation 
and to limit the additional costs and/or damage incurred as a result of such breaches, and to do so at its own 
expense.  

24.8 Without prejudice to the above provisions, the Contracting Authority may, if a third party holds the Contractor 
liable for a breach of its intellectual property rights, cancel the Contract in writing, in full or in part, out of 
court, without prejudice to its other rights vis-à-vis the Contractor, such to include but not limited to any right 
to compensation. The Contracting Authority will not exercise its right to cancel the Contract until it has first 
consulted the Contractor.  

24.9 Intellectual property rights arising from the Services performed other than those referred to in articles 24.1 
and 24.2 may never be exercised against the Contracting Authority, and the Contractor assigns to the Con-
tracting Authority a non-exclusive and irrevocable right to use such rights, free of charge, for an indefinite pe-
riod for the purposes of the Contract’s objectives.  

 
Article 25 Assignment of rights and obligations under the Contract  
25.1 The Parties may not transfer their rights and obligations under the Contract to third parties without the con-

sent of the other Party. The other Party will not withhold its consent without good reason. The Parties may 
attach conditions.  

25.2 Paragraph 1 does not apply to the establishment of limited rights, such as a right of pledge. 
 
Article 26 Insurance  
26.1 The Contractor has taken out and will retain adequate and customary insurance cover in accordance with gen-

erally accepted standards in respect of the following risks:  

a. professional liability, i.e. the risks arising from Professional Errors;  

b. business liability, including liability for damage caused to persons or the Contracting Au-

thority’s property;  

c. loss of or damage to business property (including as a result of fire or theft), including 

items of property owned by the Contracting Authority.  

26.2 At the Contracting Authority’s request, the Contractor will immediately present either the original or certified 
copies of the policies and proof of the payment of premium for the insurances referred to in paragraph 1 or a 
statement from the insurer to the effect that these policies exist and the premium has been paid. The insur-
ance premiums owed by the Contractor are deemed to be included in the agreed prices and fees.  
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Article 27 Employment conditions  
27.1 In performing the Services, the Contractor will comply with the applicable legislation on employment condi-

tions and with the collective labour agreement applicable to it and its staff.  
27.2 The Contractor will record all agreements on employment conditions made for the purpose of the perfor-

mance of the Contract in a clear and accessible manner.  
27.3 Upon request, the Contractor will immediately grant competent authorities access to these agreements on 

employment conditions and cooperate with any inspections, audits or salary validations.  
27.4 Upon request, the Contractor will immediately grant the Contracting Authority access to the agreements on 

employment conditions referred to in paragraph 2 if the Contracting Authority considers this necessary to pre-
vent or deal with a salary claim concerning work carried out for the purpose of the performance of the Con-
tract.  

27.5 The Contractor will impose the obligations arising from the previous paragraphs in full on all parties with 
which it enters into contracts for the purpose of the performance of the Contract and will also stipulate that 
these parties impose these obligations in full on all parties with which they, in turn, enter into contracts for 
the purpose of the performance of the Contract.  

 
Article 28 Bribery and conflict of interests  
28.1 The Parties will not offer to each other or to third parties, or ask for, accept or obtain a promise of, from each 

other or third parties, whether for themselves or for any other party, any gift, reward, compensation or bene-
fit of any form whatsoever if this could be construed as constituting an illicit practice. Such a practice may con-
stitute grounds for cancelling the Contract either in full or in part.  

28.2 Should it transpire that a member of the Contracting Authority’s Staff is also in the Contractor’s employment, 
regardless of whether or not such employment is paid, or was in the Contractor’s employment at the time 
when negotiations took place on the formation of the Contract, and that the Contracting Authority was not 
informed of this prior to the signing of the Contract, the Contracting Authority may cancel the Contract with 
immediate effect, without being required to give any notice of default or to pay any compensation.  

 
Article 29 Invalidity  
If one or more provisions of the Terms and Conditions or the Contract are found to be invalid or are nullified by a 
court of law, the remaining provisions will retain their legal force. The Parties will consult on the former provisions 
in order to make an alternative arrangement. The alternative arrangement must not undermine the purpose and 
the purport of the Terms and Conditions or the Contract.  
 
Article 30 Follow-up order  
The Contract does not entitle the Contractor to any follow-up orders.  
 
Article 31 Publicity  
The Contractor may not refer to the Contract either implicitly or explicitly in publications (including press releases) 
or advertisements and may use the Contracting Authority’s name as a reference only with the Contracting Author-
ity’s consent.  
 
Article 32 Long-term provisions  
Provisions which by their nature are intended to persist after the Contract has been performed will remain in force 
after the expiry of the Contract. These obligations include in any event the provisions on guarantees (article 3), lia-
bility (article 21), intellectual property rights (article 24), confidentiality (article 13), and disputes and applicable law 
(article 33).  
 
Article 33 Disputes and applicable law  
33.1 Any dispute between the Parties in relation to the Contract will be submitted only to the Court of First In-

stance of Bonaire, Sint Eustatius and Saba (Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Ap-
peals will be submitted to the Joint Court of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Sint Eustatius and 
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Saba. Cassation appeal (cassatie) can be submitted to the Supreme Court of the Netherlands (Hoge Raad der 
Nederlanden). Parties can agree on an alternative means of settlement at the time a dispute arises.  

33.2 The Contract is governed by the law of the Caribbean Netherlands (Bonaire, Sint Eustatius and Saba).  
 
Adopted on10 March 2020 on Sint Eustatius 
The Deputy Government Commissioner,  
 
w.g. Mevrouw M.A.U.Francis  
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Afkondigingsblad  

van Sint Eustatius  

 

Jaargang: 2020 

Nummer: 31 

Uitgifte: 24.07.2020 

Besluit van de regeringscommissaris van 10 maart 2020 no.112/20 in plaats van het be-
stuurscollege ter vaststelling van de Algemene Voorwaarden voor het verstrekken van 
opdrachten tot het verrichten van Diensten 2020 (AVODI-2020) 
  

 
De regeringscommissaris voor Sint Eustatius, krachtens de Tijdelijke wet verwaarlozing Sint Eustatius handelende in 
plaats van het bestuurscollege  
 
overwegende dat op grond van het Inkoopbeleid Openbaar Lichaam St. Eustatius 2019-2022 algemene contract-
voorwaarden voor St. Eustatius opgesteld dienen te worden, dat conform het Inkoopbeleid door het openbaar li-
chaam St. Eustatius van toepassing verklaard moet worden op opdrachten tot het verrichten van diensten; 
 
overwegende dat dit deze Algemene Voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van 
diensten (AVODI-2020) zijn gebaseerd op de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot 
het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI-2018) en dat met name zaken zoals euro vervangen voor dollar, dat het 
in Caribisch Nederland geldende recht van toepassing is en enkele kleine aanpassingen op grond van de verschillen 
tussen de Nederlandse en de BES wetgeving; 
 
overwegende dat deze algemene voorwaarden naar het Engels vertaald zijn: General Terms and Conditions for Pu-
blic Service Contracts (AVODI-2020); 
 
gehoord het advies van Directie ENI; 
 
gelet op paragraaf 2.4 van het Inkoopbeleid Openbaar Lichaam St. Eustatius 2019-2022; 
 
Besluit: 
vast te stellen de Nederlandse en Engelse versie van de Algemene Voorwaarden voor het verstrekken van opdrach-
ten tot het verrichten van diensten 2020 (AVODI-2020) 
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Algemene Voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 
2020 (AVODI-2020)1 
 
Hoofdstuk I Algemeen 

 
Artikel 1 Begrippen 
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze 
begrippen wordt verstaan: 

1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, ver-

zuimen, onjuiste adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige opdrachtnemer onder de 

gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale 

vakkennis en normale wijze van vakuitoefening behoort te vermijden; 

1.2 Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide Partijen deel uit-

maakt van de Overeenkomst; 

1.3 Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Op-

drachtgever te verrichten werkzaamheden; 

1.4 Opdrachtgever: de Staat der Nederlanden of elke andere opdrachtgever die van deze alge-

mene voorwaarden gebruik maakt; 

1.5 Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever; 

1.6 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard; 

1.7 Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer, afhankelijk van de context; 

1.8 Personeel van Opdrachtgever: de door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeen-

komst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen; 

1.9 Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeen-

komst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen die krachtens de Overeenkomst 

onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken; 

1.10 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van 

de Overeenkomst; 

1.11 Werkdag: kalenderdag, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin 

van artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet. 

 

Artikel 2 Toepassing 

2.1 Wijzigingen van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen van) de 

Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk 

zijn overeengekomen. 

2.2 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en vertalingen 

daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst. 

 

 

 

 
1 De ARVODI-2018 is vastgesteld bij besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 3 mei 2018, nr. 3219106 Rijksoverheid 

ARVODI-2018 2/13. Deze versie is op de ARVODI gebaseerd, maar toegespitst op Caribisch Nederland. 
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Hoofdstuk II Uitvoering van de overeenkomst 

 

Artikel 3 Garanties van de Opdrachtnemer 

3.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Diensten voldoen aan 

de in de Overeenkomst vastgelegde eisen. 

3.2 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Diensten op vakbe-

kwame wijze worden uitgevoerd. 

 
 
 
Artikel 4 Beoordeling en acceptatie 

4.1 Opdrachtgever beoordeelt de resultaten van de Diensten binnen een termijn van 30 dagen 

na de dag van levering. Indien Opdrachtgever de resultaten als voldoende beoordeelt, ac-

cepteert hij deze door middel van een kennisgeving aan Opdrachtnemer. 

4.2 Indien Opdrachtgever de resultaten van de Diensten als onvoldoende beoordeelt, stuurt hij 

Opdrachtnemer een kennisgeving van niet-acceptatie. 

4.3 Opdrachtgever kan de resultaten van de Diensten door derden laten beoordelen. 

4.4 Indien Opdrachtgever zich niet binnen een termijn van 30 dagen na de dag van levering 

over de beoordeling heeft uitgelaten, worden de resultaten van de Diensten geacht te zijn 

geaccepteerd. 

4.5 Opdrachtgever is niet gehouden tot enige betaling aan Opdrachtnemer voordat acceptatie 

heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 5 Plaats en tijden werkzaamheden 

De werkzaamheden worden verricht op de in de Overeenkomst bepaalde tijd en plaats. 

 

Artikel 6 Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de Diensten 

6.1 Opdrachtnemer kan personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten slechts bij 

uitzondering en niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever tijdelijk of defi-

nitief vervangen. Opdrachtgever weigert zijn toestemming niet op onredelijke gronden en 

kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. De voor de oorspronkelijke personen 

geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd. 

6.2 Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van personen die zijn belast met de uitvoering 

van de Diensten, omdat hij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de 

Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft Opdrachtnemer hieraan gevolg. Voor de vervan-

ger wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief dat voor de per-

soon die wordt vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd. 

6.3 Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst, 

stelt Opdrachtnemer personen beschikbaar die qua deskundigheid, opleiding en ervaring 

ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen personen, dan wel voldoen aan hetgeen 

Partijen ten aanzien van deze personen zijn overeengekomen. 
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Artikel 7 Gebruik van zaken van Opdrachtgever 

Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtnemer bij het verrichten van de Diensten gebruik 

kan maken van zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever, en die zaken voor dat doel aan Op-

drachtnemer in bruikleen geven. Aan deze bruikleen kan Opdrachtgever voorwaarden verbin-

den. 

 

Artikel 8 Onderaanneming 

8.1 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Opdrachtnemer slechts na toestemming van 

Opdrachtgever gebruik van de diensten van derden. Opdrachtgever onthoudt deze toestem-

ming niet op onredelijke gronden. Aan de toestemming kan Opdrachtgever voorwaarden 

verbinden. 

8.2 De door Opdrachtgever verleende toestemming laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid 

en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de Overeen-

komst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en socialeverzeke-

ringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen. 

 

Hoofdstuk III Verhouding tussen partijen en begeleiding 

 
Artikel 9 Voortgangsrapportage 

Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever zo 

vaak en op de wijze als in de Overeenkomst is bepaald, dan wel Opdrachtgever nodig acht. 

 

Artikel 10 Contactpersonen 

10.1 Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de 

Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over degene die zij als contactper-

soon hebben aangewezen. 

10.2 Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het be-

treft de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de Overeenkomst zijn zij niet 

bevoegd. 

 

Artikel 11 Begeleidingscommissie/stuurgroep 

De Overeenkomst kan voorzien in de instelling van een begeleidingscommissie of stuurgroep. 

De taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de begeleidingscommissie of stuur-

groep, kunnen in de Overeenkomst nader worden bepaald. 

 

Artikel 12 Wijze van kennis geven 

12.1 Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van de ene aan de 

andere Partij die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, binden Partijen 

alleen indien deze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd. 

12.2 Onder “schriftelijk” wordt tevens “langs elektronische weg” verstaan, waarbij: 

a. de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde, 

b. de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd, en 
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c. de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. 

 

Artikel 13 Geheimhouding 

13.1 Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt 

en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen en-

kele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een rechterlijke 

uitspraak hem tot bekendmaking daarvan verplicht. 

13.2 Opdrachtnemer verplicht het Personeel van Opdrachtnemer deze geheimhoudingsverplich-

ting na te leven en staat ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen. 

13.3 Opdrachtnemer mag de resultaten van de verrichte Diensten in generlei vorm aan derden 

beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij Opdracht-

gever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. 

Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 

13.4 Na beëindiging van de Overeenkomst stelt Opdrachtnemer gegevens die hij in het kader van 

de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft op eerste verzoek van Opdrachtgever 

onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking, met uitzondering van die gegevens die Op-

drachtnemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op Opdrachtnemer toepasse-

lijke en algemeen aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden. 

13.5 Opdrachtgever kan bij de Overeenkomst een boete stellen op het schenden van de geheim-

houdingsverplichting. Betaling van die onmiddellijk opeisbare boete laat de gehoudenheid 

van Opdrachtnemer om de schade die het gevolg is van de schending te vergoeden onverlet. 

 

Artikel 14 Verwerking persoonsgegevens 

14.1 Voor zover Opdrachtnemer als verwerker bedoeld in de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor 

Opdrachtgever verwerkt, garandeert Opdrachtnemer de toepassing van passende technische 

en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de betrokkenen is ge-

waarborgd. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis 

van schriftelijke instructies van Opdrachtgever behoudens afwijkende wettelijke voorschrif-

ten. 

14.2 Partijen regelen de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer ten behoeve van 

Opdrachtgever bij overeenkomst. 

 

Artikel 15 Beveiliging 

15.1 Opdrachtnemer draagt het Personeel van Opdrachtnemer dat betrokken is bij de uitvoering 

van de werkzaamheden, voor zover die werkzaamheden bij Opdrachtgever worden verricht, 

op de door Opdrachtgever aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in acht te ne-

men. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig over deze procedures en regels. 

15.2 Opdrachtgever kan van Opdrachtnemer vorderen dat van Personeel van Opdrachtnemer ui-

terlijk drie Werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij Opdrachtgever verklaringen 

omtrent het gedrag worden overgelegd. 
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15.3 Opdrachtgever kan Personeel van Opdrachtnemer onderwerpen aan een veiligheidsonder-

zoek, overeenkomstig de bij Opdrachtgever gebruikelijke regels. Opdrachtnemer verleent 

aan dit onderzoek zijn volledige medewerking. Opdrachtgever kan op grond van de uitkom-

sten van een dergelijk veiligheidsonderzoek de inzet van de betrokken persoon bij de uit-

voering van de Overeenkomst zonder opgave van redenen weigeren. 

 

Hoofdstuk IV Financiële bepalingen 

 
Artikel 16 Vergoeding, Meerwerk en Minderwerk 

16.1 Opdrachtgever vergoedt aan Opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte kosten en 

uren, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen. 

16.2 Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijzi-

ging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de 

prestaties die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar 

worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aan-

merking komt. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewij-

zigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te 

voorzien. Indien een Partij meent dat van meerwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig 

mogelijk mededeling aan de andere Partij. 

16.3 Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van 

Opdrachtgever heeft gekregen. Opdrachtnemer brengt ter verkrijging van een dergelijke 

opdracht een schriftelijke offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte meer-

werk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door Opdrachtnemer 

te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven 

en eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden 

gewijzigd. Opdrachtnemer kan bij het uitbrengen van een offerte geen nadere dan wel 

zwaardere voorwaarden stellen dan die waarmee Opdrachtgever instemt. 

16.4 Opdrachtnemer aanvaardt en voert een opdracht tot meerwerk te allen tijde uit, tot een 

maximum van 10% van de oorspronkelijke opdracht. Een dergelijke opdracht tot meerwerk 

wordt uitgevoerd onder de bepalingen van de Overeenkomst. 

16.5 Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor de te 

verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de prestaties die Opdracht-

nemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan 

wel verminderd, is sprake van minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien 

een Partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schrif-

telijk mededeling aan de andere Partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen 

Partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk, dat met de te betalen prijs 

wordt verrekend. 

 

Artikel 17 Facturering 

17.1 Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch, zodat deze met inachtneming van de door 

Opdrachtgever gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt. 
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17.2 Opdrachtnemer zendt de factuur toe aan Opdrachtgever onder vermelding van datum en 

nummer van de Overeenkomst, van het ABB-bedrag en, indien van toepassing op grond van 

artikel 4, onder overlegging van een afschrift van de kennisgeving van acceptatie, alsmede 

andere door Opdrachtgever verlangde gegevens. 

17.3 Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert en fac-

tureert Opdrachtnemer de factuur in door Opdrachtgever eventueel nader aangegeven vorm. 

In de factuur doet Opdrachtnemer opgave van het aantal en de data van de werkelijk en 

noodzakelijk bestede dagen of uren, waarbij Opdrachtnemer een korte omschrijving van de 

verrichte werkzaamheden geeft, alsmede een omschrijving van de eventuele reis- en ver-

blijfkosten, indien deze op grond van de Overeenkomst niet zijn inbegrepen in de dag- of 

uurtarieven. 

17.4 Meerwerk wordt door Opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkzaamheden, en accep-

tatie daarvan door Opdrachtgever, apart gefactureerd. De aard en de omvang van de ver-

richte meerwerkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de hand 

van authentieke documenten, gespecificeerd. 

 
Artikel 18 Betaling en controle 

18.1 Opdrachtgever betaalt het door hem op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer 

verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de desbetref-

fende factuur, mits deze voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst. 

18.2 Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in 

het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege de wettelijke rente ver-

schuldigd. De rentevergoeding wordt voldaan op vordering van Opdrachtnemer. 

18.3 Opdrachtgever kan de door Opdrachtnemer verzonden factuur door een door Opdrachtge-

ver aan te wijzen deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek 

op inhoudelijke juistheid laten controleren. Opdrachtnemer verleent de betrokken deskun-

dige inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze 

verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren 

van de facturen is vereist. De deskundige brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan 

Partijen uit. De kosten van het deskundigenonderzoek komen voor rekening van Opdracht-

gever, tenzij uit het onderzoek van de deskundige blijkt dat de factuur niet juist dan wel 

onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen. 

18.4 Opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen Par-

tijen geen overeenstemming bestaat, opschorten gedurende de periode van het deskundi-

genonderzoek. Van deze bevoegdheid maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij 

hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur. 

18.5 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een fac-

tuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugde-

lijkheid van de gefactureerde Diensten geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaam-

heden op te schorten dan wel te beëindigen. 

 

Artikel 19 Voorschot 
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19.1 Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor 

Diensten die nog niet zijn geleverd, kan hij verlangen dat door Opdrachtnemer vooraf-

gaande aan die betaling(en) een kredietinstellingsgarantie "op afroep" aan Opdrachtgever 

wordt afgegeven ter waarde van het (de) betaalde bedrag(en). Aan de garantie zijn voor Op-

drachtgever geen kosten verbonden. 

19.2 Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer Diensten niet binnen 

de overeengekomen termijn geaccepteerd, dan is Opdrachtnemer de wettelijke rente over 

het voorschot verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt. 

19.3 De kredietinstellingsgarantie "op afroep" wordt afgegeven door een door Opdrachtgever 

aanvaarde kredietinstelling, overeenkomstig het bij deze Voorwaarden gevoegde model (bij-

lage 1). 

 

Hoofdstuk 5 V Tekortschieten 

 
Artikel 20 Dreigende vertraging 

20.1 Indien de uitvoering van de Diensten vertraging dreigt te ondervinden, bericht Opdrachtne-

mer dat onmiddellijk aan Opdrachtgever met vermelding van oorzaak en consequenties 

daarvan. Tevens stelt Opdrachtnemer maatregelen voor om verdere vertraging te voorko-

men. 

20.2 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht Opdracht-

gever of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde conse-

quenties. Instemming houdt niet in dat Opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertra-

ging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die Opdrachtgever op grond van de 

Overeenkomst en wet- en regelgeving toekomen onverlet. 

 

Artikel 21 Aansprakelijkheid 

21.1 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeen-

komst, kan de andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige Partij is echter onmiddellijk 

in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht 

binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling ge-

schiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om 

alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming 

binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim. 

21.2 De ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, is niet vereist indien de termijn waarbinnen 

de overeengekomen Diensten verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is ver-

lengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor 

het eind van de verlengde termijn, is de nalatige Partij vanaf dat moment direct in verzuim. 

21.3 Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming 

van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere 

Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als 

volgt beperkt is: 
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− voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan US$50.000,-: 

US$150.000,- per gebeurtenis en US$300.000,- per contractjaar of gedeelte van een 

jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 

− voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan US$50.000,- maar kleiner dan of 

gelijk aan US$100.000,-: US$300.000,- per gebeurtenis en US$500.000,- per contract-

jaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 

− voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan US$100.000,- maar kleiner dan 

of gelijk aan US$150.000,-: US$500.000,- per gebeurtenis en US$1.000.000,- per con-

tractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 

− voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan US$150.000,- maar kleiner dan 

of gelijk aan US$500.000,-: US$1.500.000,- per gebeurtenis en US$3.000.000,- per 

contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; 

− voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan US$500.000,-: US$3.000.000,- 

per gebeurtenis en US$5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de 

Overeenkomst van kracht is. 

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. 

21.4 De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen: 

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; 

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of het Perso-

neel van Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtgever; 

c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 24; 

d. in geval van een tussen Partijen op grond van artikel 14 lid 2 gesloten overeenkomst: ten 

aanzien van aanspraken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen de door de 

toezichthoudende autoriteit opgelegde boetes, in verband met tekortschieten in de nako-

ming van die overeenkomst. 

21.5 Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van zaken als be-

doeld in artikel 7 die eigendom zijn van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer aansprakelijk 

voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. De aansprakelijkheidsbeperking ge-

noemd in het derde lid is dan van overeenkomstige toepassing. 

21.6 Indien Opdrachtnemer of derden als gevolg van het gebruik van zaken van Opdrachtgever 

als bedoeld in artikel 7 schade lijden, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor 

rekening en risico van Opdrachtnemer. De aansprakelijkheidsbeperking genoemd in het 

derde lid is dan van overeenkomstige toepassing. 

21.7 Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Opdrachtnemer, ook die krachtens 

de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, komen ten laste van Opdrachtnemer. Op-

drachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband. De aan-

sprakelijkheidsbeperking zoals genoemd in het derde lid is niet van toepassing. 

 

 

 

Artikel 22 Ontbinding en opzegging 
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22.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de Partijen 

de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of ge-

deeltelijk ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tij-

delijk onmogelijk is, tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of 

geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

22.2 Indien één van de Partijen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond van de 

Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst door 

middel van een aangetekend schrijven met inachtneming van een redelijke termijn buiten 

rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadever-

goeding ontstaat, maar niet eerder dan na het verstrijken van een termijn van 15 Werkdagen 

gerekend vanaf de datum waarop de omstandigheid die de overmacht oplevert ontstond. 

22.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte 

van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschikt-

heid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeits- of 

solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of tekortschieten van door hem in-

geschakelde derden. 

22.4 Opdrachtgever kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang 

buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden, in-

dien Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) sur-

seance van betaling wordt verleend, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat 

van faillissement wordt verklaard, de onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd, 

Opdrachtnemer zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van 

Opdrachtnemer beslag wordt gelegd, Opdrachtnemer een fusie of splitsing aangaat of wordt 

ontbonden, dan wel Opdracht-nemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de 

verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen. 

22.5 Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt Opdrachtnemer de reeds door Opdrachtgever 

aan hem verrichte onverschuldigde betalingen aan Opdrachtgever terug, vermeerderd met 

de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de 

Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor 

zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben. 

22.6 Opdrachtgever kan voorts de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te 

allen tijde opzeggen. Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vindt alsdan afrekening 

plaats op basis van de door de Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderha-

vige opdracht verrichte Diensten en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de uit-

voering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. 

Opdrachtgever hoeft Opdrachtnemer op generlei wijze anderszins schadeloos te stellen 

voor de gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst. 

 

 

 

Artikel 23 Behoud recht nakoming te vorderen 
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Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn na-

koming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet 

aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft in-

gestemd. 

 

Hoofdstuk VI Diversen 

 

Artikel 24 Intellectuele eigendomsrechten 

24.1 Tenzij anders overeengekomen komen alle auteursrechten die kunnen worden uitgeoefend 

– waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten toe 

aan Opdrachtgever. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op grond van de Overeen-

komst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever 

overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. 

24.2 Alle databankenrechten die kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten 

aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten komen toe aan Opdrachtgever. Deze in-

tellectuele eigendomsrechten worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer 

op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke over-

dracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. 

24.3 Voor zover de resultaten van de verrichte Diensten (mede) tot stand komen met gebruikma-

king van reeds bestaande, niet aan Opdrachtgever toekomende intellectuele eigendoms-

rechten, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet opzegbaar 

gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te 

zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht. 

24.4 Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in artikel 24.1 en 24.2, op enig mo-

ment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu 

voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens Opdrachtnemer 

te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek 

van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder 

daarbij voorwaarden te kunnen stellen. 

24.5 Indien tussen Partijen verschil van mening bestaat over de in artikel 24.1 en 24.2 bedoelde 

intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten 

wordt, behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan dat die rechten aan Opdrachtgever toeko-

men. In alle gevallen mag Opdrachtgever het bij de Overeenkomst beoogde gebruik van de 

uitkomst van de resultaten blijven maken. 

24.6 Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, Op-

drachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurs-

wet BES, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtne-

mer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het Personeel van Opdrachtnemer, afstand 

jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personen toekomende persoonlijkheids-

rechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. 

24.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van (ge-

stelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken 
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met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. 

Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen 

bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten 

en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. 

24.8 Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Opdrachtgever, indien derden Opdrachtgever ter 

zake van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de Overeen-

komst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk ontbinden onverminderd zijn verdere 

rechten jegens Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt, tot enig recht op schadever-

goeding. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst maakt Opdrachtgever geen ge-

bruik dan na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer. 

24.9 Mochten er ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten andere intellectuele ei-

gendomsrechten dan die genoemd in artikel 24.1 en 24.2 ontstaan, dan kunnen deze nim-

mer aan Opdrachtgever worden tegengeworpen en verstrekt Opdrachtnemer ter zake aan 

Opdrachtgever, om niet, een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht voor onbe-

paalde tijd ten behoeve van de met de Overeenkomst beoogde doelstellingen. 

 

Artikel 25 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst 

25.1 Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zon-

der toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet 

zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden. 

25.2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten, zoals een pand-

recht. 

 

Artikel 26 Verzekering 

26.1 Opdrachtnemer heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze 

verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd voor de navolgende risico's: 

a. beroepsaansprakelijkheid (risico's die voortvloeien uit Beroepsfouten); 

b. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan per-

sonen of zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever); 

c. verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder door brand en diefstal), inclusief 

de zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever. 

26.2 Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift 

van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in het eerste lid be-

doelde verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan 

van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie over. De door Opdrachtnemer 

verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarie-

ven te zijn begrepen. 

 

Artikel 27 Arbeidsvoorwaarden 

27.1 Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de Diensten aan de geldende wet- en re-

gelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem en zijn werk-

nemers van toepassing is. 
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27.2 Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten 

van de Diensten op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

27.3 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot 

deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 

27.4 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot de in 

lid 2 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk 

acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aan-

gaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de Diensten. 

27.5 Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan 

alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Diensten en 

bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen 

aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrich-

ten van de Diensten. 

 

Artikel 28 Omkoping en belangenverstrengeling 

28.1 Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden vragen, 

accepteren of toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, belo-

ning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een on-

wettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbin-

ding van de Overeenkomst. 

28.2 Indien blijkt dat een lid van het Personeel van Opdrachtgever een al dan niet betaalde ne-

venfunctie vervult bij Opdrachtnemer of ten tijde van de onderhandelingen over de tot-

standkoming van de Overeenkomst heeft vervuld, zonder dat Opdrachtgever daarover vóór 

het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, kan Opdrachtgever de Overeenkomst zonder 

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden zonder tot enige schadevergoeding 

te zijn gehouden. 

 

Artikel 29 Nietige en vernietigde bepalingen 

Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of 

door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Voorwaarden of de 

Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen over-

leg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel 

en de strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan. 

 

Artikel 30 Vervolgopdracht 

Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van 

een vervolgopdracht. 

 

 

Artikel 31 Melding in publicaties of reclame-uitingen 

Opdrachtnemer maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen 

impliciet noch expliciet melding van de opdracht(verlening) en gebruikt de naam van Opdracht-

gever niet als referentie dan na toestemming van Opdrachtgever. 
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Artikel 32 Voortdurende bepalingen 

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te du-

ren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval de bepalingen 

met betrekking tot garantie (artikel 3), aansprakelijkheid (artikel 21), intellectuele eigendoms-

rechten (artikel 24), geheimhouding (artikel 13), geschillen en toepasselijk recht (artikel 33). 

 

Artikel 33 Geschillen en toepasselijk recht 

33.1 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd 

aan het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hoger beroep tegen 

een uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba staat 

open bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Tot slot staat cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlan-

den. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.  

33.2 Op de Overeenkomst is het in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) gel-

dende recht van toepassing. 

 
Vastgesteld op 10 maart 2020 te Sint Eustatius  

De Plv. Regeringscommissaris, 

 

w.g. Mevrouw A.M.U. Francis  

 
 


